

# СН-МОНТ

Республика Крым, г. Севастополь, ул. Генерала Острикова, д. 1  
ИНН 9204004962, КПП 920401001 ОГРН 1149204009481,  
р/с № 40702810240490000035 в РНКИЗ (ОАО) г. Севастополь  
К/с 30101810335100000607 в ОНЕРУ Москва, БИК 043510607

ТКП № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
На Вх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ФГУП «102 Предприятие  
электрических сетей» Министерства  
обороны Российской Федерации  
ИНН 9204549910  
299007, г. Севастополь, ул. 4-я  
Бастионная, дом 32.

О поставке оборудования

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на запрос, сообщаем о возможности поставки оборудования и выполнения проектирования, строительных и пусконаладочных работ по обустройству подстанции — точки трансформации 35/6 кВ, в соответствии с техническим заданием на поставку оборудования по реконструкции электросетевого хозяйства ПС-35/6кВ №21, и техническим заданием на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции электросетевого хозяйства ПС-35/6кВ №21, расположенной по адресу г. Севастополь, ул. Генерала Жидилова, 121 (кад. №91 01.003004 1515)

№	Наименование	Кол-во шт.	Цена руб.	Сумма руб.
1	Точка трансформации 35/6 кВ, 4000 кВА, с вакуумными выключателями 35 и 6кВ (оборудование и материалы) в комплекте	1	25 980 900,00	25 980 900,00
2	Проектные работы, СМР и ПНР	1	5 974 600,00	5 974 600,00
			Итого:	31 955 500,00
			НДС 20 %:	6 391 100,00
			Всего к оплате:	38 346 600,00

Условия оплаты: предоплата 50%, доплата в течение 30 дней после выполнения монтажных и пусконаладочных работ.  
Срок поставки: не более 120 дней с момента заключения договора.  
Срок проектирования: не более 50 дней с момента заключения договора.  
Срок СМР и ПНР: не более 55 дней с момента заключения договора.  
Доставка до объекта в г. Севастополь:  
Срок действия ТКП: до 01.09.2023 г.

С Уважением  
Главный инженер проекта  
Костромин В.С.

