

Приложение к _____

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

" _____ " _____ А. В. Полухин

2020 г.

Реконструкция (вынос за территорию жилой застройки) кабельной линии 6 кВ ПС-8 л. 14 - ТП-1262	(наименование строики)
---	------------------------

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

на строительство кабельной линии 6 кВ КЛ-6 кВ ПС-8 л. 14 - ТП-1262

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

Сметная стоимость

6 304 853 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цены	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. КЛ-6 кВ						
1	КЛ с алюминиевой жилой сечением: 185 мм ² , напряжение 6 кВ (Ц1-85-7 Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ г. Севастополя ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01))	УНЦ(2018)-К1-07-1	1 км	0,95	2 329 060,00	2 212 607,00

1	2	3	4	5	6	7
2	Устройство траншеи КП и восстановление благоустройства по трассе, все субъекты, напряжение: 6-15 кВ, одна прокладываемая цепь КП, благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	УНЦ(2018)-Б2-02-1	1 км по трассе	0,93	1 428 000,00	1 328 040,00
3	Специальный переход кабельной линии методом ГНБ, количество труб: 1 шт., диаметр трубы 160-300 мм (Ц1-85-7 Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ г. Севастополя ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01))	УНЦ(2018)-Н1-02	1 км	0,02	18 702 170,00	374 043,40
4	Затраты на проектно-изыскательские работы по КП напряжение 0,4-20 кВ	УНЦ(2018)-П5-01	1 км по трассе	0,95	611 000,00	580 450,00
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						
Итого по смете:						
Увеличенные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утверждённые приказом от 17.01.2019 г. № 10 Министерства энергетики РФ						
Итого						
Коэффициент инфляции 2018 г. 4,3%						
Итого						
Коэффициент инфляции 2019 г. 3%						
Итого						
Индекс дефлятор на 2021 г. (1,044*1,042) 1,088						
Итого с учетом доп. работ и затрат						
НДС 20%						
ВСЕГО по смете						

Составил:  начальник сектора проектно-сметной работы С. С. Валукова
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)

Проверил: _____ главный инженер А. Л. Гаврисенко
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)